Zmluva na vykon stavebného dozoru

¢. V-1-SD / 2022 JR

uzatvorena v zmysle § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni

1.1 Objednavatel:
Sidlo:

ZastUpeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu IBAN:
Kontakty:

Vo veciach zmluvy:

Vo veciach technickych:
(dalej len ,,objednavatel”)

1.2 Poskytovatel:
Sidlo:

Zastupeny:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu IBAN:
Kontaktné osoby:
C.tel.:

e-mail:

Zmluvné strany

Mesto Turzovka

Stred 178, 023 54 Turzovka

JUDr. Lubomir Golis, primator mesta
00314331

2020553315

Prima banka Slovensko a.s.

SK54 5600 0000 0002 0461 4020

Jana Rudinska
Tel.: 041/420 93 51, 0915802998, email: jana.rudinska@turzovka.sk
Jana Rudinska
Tel.: 041/420 93 51, 0915802998, email: jana.rudinska@turzovka.sk

Mgr. Janka Sebestova

Vysny koniec 334, 023 54 Turzovka

Mgr. Janka Sebestova

52 533 905

1041877826

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK65 0900 0000 0000 7648 4400

Mgr. Janka Sebestova Mgr. Vladimir Dostal

(dalej len , stavebny dozor”)

Clanok 1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Poskytovatel sa zavazuje, Ze pre objednavatela zabezpeci osobne vykon stavebného dozoru
v ramci akcie ,, Rekonstrukcia cyklotrasy na cyklochodnik v meste Turzovka - ll.etapa”, v rozsahu
podla ¢lanku 2 tejto Zmluvy na vykon stavebného dozoru (dalej len ,Zmluva“).

1.2 Kontrolnou ¢innostou stavebny dozor sleduje, ¢i sa stavba uskutoCriuje v sulade s platnymi
technickymi normami, pravnymi predpismi a so zmluvou o dielo Ucinne uzatvorenou medzi Mestom
Turzovka a Mestorstav DS a.s. , Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava — m.¢. Ruzinov (dalej len ,,Zmluva

o dielo“).

1.3 Rozsah prac, ktoré bude stavebny dozor vykonavat, je stanoveny Zmluvou o dielo. Stavebny dozor
je obozndmeny so Zmluvou o dielo vopred a jedno vyhotovenie Zmluvy o dielo mu bude odovzdané

pri podpise tejto Zmluvy.



1.4 Objedndvatel sa zavazuje, Ze za vykonavanie kontrolnej ¢innosti uhradi poskytovatelovi dohodnutu
odmenu podla Clanku 5 a poskytne mu dojednané spolupdsobenie podla Clanku 7 Zmluvy.

Clanok 2
ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

2.1 Rozsah vykonu kontrolnej ¢innosti zahffia najma:

a) oboznamenie sa s podkladmi na zaklade ktorych sa pripravuje investicna akcia, najma s
projektom a obsahom Zmluvy o dielo,

b) spolupraca s projektantom vykonavajucim autorsky dozor,

c) kontrola stavebného dennika,

d) zvolavanie kontrolnych dni a vyhotovenie zapisov,

e) bezodkladné informovanie objedndvatela o vSetkych zavaznych okolnostiach,

f) odsuhlasovanie pripadnych dodatkov a zmien, ktoré nezvysSuju ndaklady stavby, nepredlzuju
lehotu prac a nezhorsuju parametre stavby (ostatné dodatky a zmeny predkladat s vlastnym
vyjadrenim objednavatelovi),

g) sledovanie predpisanych prac, kontrolu ich vysledkov a vyZzadovanie dokladov, ktoré preukazuju
kvalitu vykonanych préc a pouzitych materialov,

h) zodpovednost za to, Zze na stavbe budi pouZité materidly podla projektovej dokumentacie
a technolégia zodpovedajuca pouzitym materidlom. Pripadné zmeny budu vopred prerokované
s projektantom a objednavatelom a o odsihlasenych zmendch sa vykona zdpis do stavebného
dennika,

i) kontrola postupu prac podla ¢asového planu stavby a Zmluvy o dielo a upozornenie zhotovitela
na nedodrzZanie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatfiovanie sankcii,

j) zabezpecenie riadneho odovzdania a prevzatia stavby resp. preberacieho konania,
k) spisanie vad a nedorobkov,
I) kontrola odstranovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,

m) kontrola odstrafiovania vad v rdmci zarucnej lehoty.

Clanok 3
VYKONAVANIE STAVEBNEHO DOZORU

3.1 Stavebny dozor bude vykonavany priamo na stavbe podla potreby stavby, najmenej 1x tyZzdenne.
Vyhodnotenie prac — kontrolny den bude dohodnuty pri zahdjeni prac.

3.2 Pri vykonavani kontrolnej ¢innosti je stavebny dozor povinny kontrolovat spbsob a postup
uskutocriovania stavby tak, aby sa zarucila bezpeénost a ochrana zdravia pri praci, v sulade s
nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko a suvisiacich predpisov.



3.3 Pri vykonavani kontrolnej ¢innosti je stavebny dozor povinny kontrolovat dodrzZiavanie projektove;j
dokumentacie, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem a dojednani Zmluvy o
dielo a tejto Zmluvy. Stavebny dozor sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela a
dohodami zmluvnych stran. Stavebny dozor je opravneny a povinny urobit prislusné zapisy do
protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Clanok 4
LEHOTY PLNENIA ZAVAZKOV

4.1 Stavebny dozor sa zavizuje, ze kontrolnd &innost, dojednanu podla Clanku 1 a Clanku 2 tejto
Zmluvy, bude vykonavat v ¢ase od uzavretia tejto Zmluvy az po protokoldrne odovzdanie a prevzatie
stavby ,,Rekonstrukcia cyklotrasy na cyklochodnik v meste Turzovka — ll.etapa“ bez vad a nedorobkov,
vratane jej vykonavania pocas plynutia zaruénych lehot vyplyvajucich zo Zmluvy o dielo, ak
objednavatel uplatni pravo reklamacie, a to v dohodnutych terminoch.

4.2 Predpokladana lehota vykonu Cinnosti stavebného dozoru je odo dria 1.2.2022 do 30.6.2022 resp.
az do riadneho protokolarneho prevzatia diela bez vad a nedorobkov objednavatelom.

Clanok 5
ODMENA ZA VYKON STAVEBNEHO DOZORU

5.1 Odmena za vykon stavebného dozoru podla Clanku 1 a Clanku 2 tejto Zmluvy vychddza z cenovej
ponuky, ktoru poskytovatel predloZil na vyzvu objedndavatela v zmysle § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
a predstavuje 5.460,- eur (dodavatel nie je platca DPH), slovom: péttisicStyristoSestdesiat eur.
Odmena je stanovend v sulade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zéakon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch, v zneni neskorsich predpisov.

5.2 Mesto Turzovka zaplati stavebnému dozoru odmenu za ¢innost v rozsahu podla Clanku 1 a Cldnku
2 tejto zmluvy vo vyske 5.460,- eur (dodavatel nie je platca DPH), slovom: pattisicStyristoSestdesiat
eur bez ohladu na pocet odpracovanych hodin, a to na zaklade vystavene] a odsuhlasenej faktury.

5.3 Mesto Turzovka vyplati stavebnému dozoru odmenu na zaklade faktury stavebného dozoru po
protokolarnom odovzdani a prevzati stavby bez vdd a nedorobkov zhotovitela stavby objednavatelovi.
Prilohou tejto faktiury bude protokol stavebného dozoru o vykonani prace, overeny prisluSnym
zamestnancom objednavatela.

5.4V odmene stavebného dozoru su zahrnuté vSetky ndklady, ktoré stavebny dozor ucelne vynalozi
pri plneni svojho zavazku.
Clanok 6
PLATOBNE PODMIENKY A SANKCIE

6.1 Mesto uhradi stavebnému dozoru odmenu na zaklade vystavenej faktury. Podkladom pre dhradu
dohodnutej odmeny za vykon stavebného dozoru v rozsahu podla ¢lanku 5 tejto zmluvy bude faktura.
Stavebny dozor je opravneny vystavit faktdru po protokoldrnom odovzdani ukonéenej stavby.

6.2 Faktura bude splatnd v lehote do 30 dni od jej dorucenia mestu cez podatelfiu. Za den splatnosti
sa povazuje den odpisania dlZznej sumy z uc¢tu Mesta Turzovka v prospech uctu stavebného dozoru.

6.3 Faktlra musi obsahovat néleZitosti darfiového dokladu.



6.4 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel ma pravo vratit ju v lehote
splatnosti na doplnenie a prepracovanie stavebnému dozoru. Stavebny dozor tuto fakturu podfa
charakteru nedostatkov bud’ opravi, alebo vystavi novu faktldru. Na opravenej resp. novovystavenej
faktdre vyznaci novu lehotu splatnosti a dorudi ju do podatelne objedndvatela.

6.5 Vratenim faktlry sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost za¢ne plynut od doruéenia novej
faktary.

6.6 Zmluvné sankcie:

a) v pripade, ak stavebny dozor pri vykonavani kontrolnej ¢innosti porusi povinnosti ustanovené
podla Clanku 1 a 2 tejto zmluvy, mda objednavatel pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty pri
zdvaznom poruseni, alebo pri opakovanom menej zavainom poruseni, a to az do vysky 10 % z
odmeny, ktord mu prindlezi podla bodu 5.2 za vykon kontrolnej ¢innosti.

b) sankcie voci objednavatelovi zo strany stavebného dozoru vo vyske 0,05 % z maximalnej celkovej
odmeny uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy, ak mesto neuhradi v termine dohodnutd sumu podla
bodu 6.2 tejto Zmluvy, za kazdy den omeskania.

Clanok 7
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

7.1 Objedndvatel sa zavazuje, ze poskytne stavebnému dozoru v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupbsobenie, spocivajuce najma v poskytnuti projektovej dokumentacie a kdpie Zmluvy o dielo na
stavbu.

7.2 Mesto sa zavazuje zabezpedit poskytnutie sucinnosti zhotovitela pri kontrole spdsobu vykonavania
diela podla §§ 550 az 559 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok 8
PLNOMOCENSTVO

8.1 Stavebny dozor bude vo veciach tejto stavby voci tretim osobam vystupovat ako splnomocneny
zastupca mesta a konat bude v mene mesta.

8.2 Toto plnomocenstvo konci uplynutim lehoty plnenia zavazku podla ¢lanku 4 tejto zmluvy.

Clanok 9
ZODPOVEDNOST ZA VADY A NAHRADA SKODY

9.1 Stavebny dozor sa zavazuje vykondvat kontrolnu ¢innost riadne a vcas, v sulade s podmienkami
ustanovenymi v tejto Zmluve a v sulade s platnou legislativou.

9.2 Stavebny dozor je povinny postupovat pri vykonavani kontrolnej ¢innosti s odbornou
starostlivostou. Cinnost na ktoru sa zaviazal, je povinny uskutoéfiovat podla pokynov objednévatela
(ktoré musia byt v sulade s platnymi predpismi a normami) a v stlade s jeho zaujmami, ktoré stavebny
dozor pozna alebo by mal poznat. Stavebny dozor nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim



podkladov prevzatych od objednavatela a ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na ich nevhodnost objednavatela upozornil a objednavatel na ich poufZiti trval.

9.3 Stavebny dozor zodpoveda za skodu na veciach prevzatych od objednavatela na vykon kontrolnej
¢innosti. Stavebny dozor zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objedndvatelovi v suvislosti s vykonom
kontrolnej ¢innosti, ak kontrolna ¢innost nebola vykonavana s odbornou starostlivostou, riadne a véas.

9.4 Za porusenie zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy sa nebude povaZovat také porusenie, pri ktorom
plneniu zavazkov zabranili okolnosti zapri¢inené vysSou mocou, ktoré vznikli az po podpisani Zmluvy
oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 10
Ukoncenie platnosti zmluvy

10.1 Platnost zmluvy je mozné ukoncit na zaklade:
a) vzajomne uzavretej pisomnej dohody
b) odstipenim od zmluvy — odstlpit od zmluvy je opravnena ktorékolvek zmluvna strana v pripade
podstatného porusenia zmluvy v sulade s ustanoveniami Obchodného zakonnika
c) vypovedou
d) smrtou

10.2. Odstupenie od Zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana odstupuje od Zmluvy. Ucinky odsttpenia nastavaju okamihom jeho dorucenia
druhej zmluvnej strane.

10.3 Objedndvatel mo6ze Zmluvu na vykon stavebného dozoru kedykolvek Ciastoéne alebo v celom
rozsahu vypovedat. Vypoved nadobuda ucéinnost doruéenim vypovede poskytovatelovi. Za ¢innost
riadne uskutoénend do ucinnosti vypovede ma stavebny dozor narok na pomernu ¢ast odplaty.

Clanok 11
OSTATNE USTANOVENIA

11.1 Zmluva sa uzatvara za Ucelom zabezpecenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v prospech
objednavatela vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podla Clankov 1 a 2 tejto Zmluvy tak, aby bola
dodrZana lehota realizacie stavby.

11.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy
zasadne zmenia vychodiskové podklady, rozhodujlice pre uzavretie tejto Zmluvy, alebo vzniknd nové
poziadavky objednavatela. Objednavatel je povinny pristipit ku zmenu Zmluvy vtedy, ak déjde k
omeskaniu so splnenim jeho povinnosti poskytnut spolupdsobenie, dojednané v tejto Zmluve.

11.3 Stavebny dozor predloZi objednavatelovi, v den podpisu tejto Zmluvy, fotokdpiu platného
Osvedcenia o odbornej spésobilosti stavebného dozoru.

11.4 Stavebny dozor je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu stuéinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,



c) Najvy$si kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Euréopskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

11.5 Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so stavebnym dozorom v
pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Prijimatelom a Dodavatelom a vysledky
administrativnej financnej kontroly objedndvatela neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Clanok 12
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Tato Zmluva nadobuda platnost podpisom oboma zmluvnymi stranami a Uc¢innost nasledujuci den
po dni jej zverejnenia podla § 47a zdkona ¢.40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich
predpisov.

12.2 Tato Zmluva sa uzatvdra na dobu urcitu od nadobudnutia jej ucéinnosti do protokolarneho
odovzdania a prevzatia stavby bez vad a nedorobkov zhotovitela stavby objedndvatelovi v silade so
Zmluvou o dielo.

12.3 Tuto Zmluvu je moZné menit a doplfiat iba pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu tvorit neoddelitelnd sicast Zmluvy.

12.4 Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri si ponecha objednavatel a jeden
stavebny dozor.

12.5 Zmluvné strany si tuto Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a vyhlasuju, Ze tito Zmluvu
uzatvaraju na zaklade svojej slobodnej vole, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi.

Prilohy:

- Priloha €.1 cenova ponuka

V Turzovke, dna 31.1.2022 V Turzovke, dra 31.1.2022

JUDr. Lubomir Golis Mgr.Janka Sebestovd, Mgr. Vladimir Dostal
primator mesta stavebny dozor



