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Zmluva o dielo

C.V-5/2019DD
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v plathom zneni a zakona &. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, na realizéciu stavebnych prac :

»Rekonstrukcia miestnych komunikacii v meste Turzovka*

Zmluvné strany :

Objednavatel : Mesto Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka

Zastupeny : JUDr. Lubomir Golis, primator mesta

ICO 00314331

DIC 2020553315

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo Gétu IBAN SK50 5600 0000 0002 0461

Kontakty: Vo veciach zmluvy: Mgr. Daniela Dorociakova, tel: 041/420 93 43,
daniela.dorociakova@turzovka.sk

Vo veciach technickych: Ing. Jan Cervenik, tel: 0905 575 253, email: jan.cervenik@turzovka.sk

(dalej len ,objednavatel

a

Zhotovitel': Skanska SK, a.s.

Sidlo : Krajna 29, 021 04 Bratislava

Zast(peny : Ing. Ivan Dimitrov, riaditel zavodu InZinierske stavitelstvo
Ing. Marek Stancel, oblastny manazér
obaja spolo¢ne na zaklade poverenia

(e 31611788

DIC : SK2020478955

Bankové spojenie : ING Bank N.V., pobo¢ka zahrani¢nej banky

Cislo Gétu IBAN: SK79 7300 0000 0090 0004 2631

Tel.: +421 2 48 295 111

Email: skanska@skanska.sk

Kontakty: Vo veciach zmluvy: Ing. Viktor Janovi¢, $pecialista zmliv senior

viktor.janovic@skanska.sk, tel: +421 902 986 601
Vo veciach technickych a realizaénych : Milan Potog, veduci RVS 89-0702, tel.: +421 902 986 632
milan.potoc@skanska.sk

(dalej len ,zhotovitel") .
Cl.1
Preambula

1.1 Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani ao zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len zakon o verejnom obstaravani).
Objednavatel na obstaranie predmetu zmluvy pouZil postup verejného obstaravania — verejna siitaz — zakazka
s nizkou hodnotou, zverejnent na stranke verejného obstaravatela www turzovka.sk zo dita 19.09.2019.




1.2 Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov — Obchodny zakonnik, zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢.
8711996 Z.z. ktorou sa vykonavajli niektoré ustanovenia zakona o cenéch v zneni neskorsich predpisov.

1.3 Predmet zmluvy je financovany z rozpo¢tu mesta Turzovka na rok 2019.

Cl. 2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zavéazok Zhotovitela riadne, vCas a v pozadovanej kvalite vykonat dielo (stavbu)
,Rekonstrukcia miestnych komunikacii v meste Turzovka“ a tiez zavazok Zhotovitela dodat’ Objednavatelovi
vietky s tym stvisiace doklady, tykajlce sa realizacie diela a jeho kvality.

2.2 Rozsah diela je podrobne vymedzeny v Zhotovitefom ocenenom vykaze vymer (rozpocte), ktory je
neoddelitelnou si¢astou a prilohou €.1 tejto zmluvy.

2.3 Zhotovitel' sa zavézuje dielo riadne vykonat a odovzdat objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje, ze
dokondené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie cenu za podmienok stanovenych v tejto zmluve.

2.4 predmetom zmluvy je aj vyhotovenie a odovzdanie nasledujicej dokumentacie

a) stavebny dennik,

b) certifikaty, atesty, zaruéné listy v slovenskom jazyku, tykajlce sa diela a jeho Casti.

2.5 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, ze s mu
zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a ze disponuje s takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k realizacii diela potrebné.

2.6 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo viastnom mene a na viastni zodpovednost.

. Cl.3
Cas plnenia a miesto plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy vymedzeny v ¢1.2 v termine do 30.10.2019.

3.2 V pripade, ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v stlade s technickou
spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny prace na diele zastavit a na tieto
skutoénosti pisomne upozomit objednavatefa ihned, ako ich zistil, najneskor viak do 48 hodin od Zzistenia tychto
skuto&nosti. Objednavatel je povinny neodkladne, najneskor véak do piatich pracovnych dni rozhodnat o spésobe
dalsieho postupu pri vykonavani diela. Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela aj o vzniku
akejkolvek udalosti s vplyvom na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

3.3 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo v termine podla bodu 3.1 tejto zmluvy jeho riadnym ukoncenim
a odovzdanim objednavatelovi. Ak Zhotovitef pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje
sa Objednavatel toto dielo prevziat aj v skor§om pontknutom termine, pokial bude zhotovené v stilade so Zmluvou
ato bez naroku Zhotovitela na financné zvyhodnenie.

3.4 Termin na realizaciu diela sa moze predzit :

- 0 &as, pocas ktorého nebolo mozné vykonat prace naviac, ktorjch potreba vznikla v priebehu vykonavania diela,
a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela,

- od&as, potas ktorého dodlo k prerudeniu zhotovovania diela na zaklade vyslovného pisomného pokynu
Objednavatela zaslaného Zhotovitelovi, ktorym Objednavatel Zhotovitela poZiadal o prerusenie vsetkych
stavebnych prac na diele,

-0 as, potas ktorého doslo k preruseniu zhotovovania diela na zaklade pravoplatného rozhodnutia orgénu verejne
moci, ktorym bolo rozhodnuté o preruseni alebo zastaveni stavebnych prac sucasne na celom diele,

- 0 Gas, ked nebolo mozné pokracovat v zhotovovani diela v dosledku vy3ej moci,

- 0 ¢as, ked nebolo moZné pokradovat v zhotovovani diela z dévodu poveternostnych podmienok znemoziuijlcich
akékolvek stavebné prace pri zhotovovani predmetu diela. V zmysle dohody zmluvnych strén tato podmienka sa
povazuje za spinent, len ak ide o savisly vytrvaly dazd aspori po dobu osem hodin, z tychto dévodov je vSak mozné
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prediZit termin na zhotovenie diela len za podmienky, ze tymito dévodmi boli vonkajSie murarske prace a zemné
prace.

3.5 Vetky okolnosti, ktoré st dévodmi na prediZenie terminu na zhotovenie diela, musia byt zaznamenané
v stavebnom denniku osobou opravnenou uskutociovat' zaznamy v stavebnom denniku.

3.6 Miestom pinenia predmetu tejto zmluvy st cesty podla stavebnych objektov: Cesta vedla Skvarového ihriska,
cesta ku lokalite Hadrabovci, cesta ku lokalite Malicherovci pod Bukovinou, cesta na vrSok — Bukovina, cesta vedla
amfiteatra Bukovina, cesta na chatu Bukovina, cesta na miestnu trznicu, cesta pod kempou, véetko v katastri mesta
Turzovka.

Cl.4
Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie diela podla podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so
zékonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je doloZzena Zhotovitelovym rozpoctom (oceneny
vykaz vymer), ktory tvori prilohu €.1 k tejto zmluve.

4.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim oceneny vykaz vymer v ponuke zodpoveda uréenym podmienkam pre naplnenie
predmetu zmluvy a je nim odsuhlaseny a konecny.

4.3 Celkova cena podia bodu 4.1 tejto zmluvy je nasledovna :

Cena bez DPH : 118 247 46
20% DPH : 23 649,49
Cena celkom vratane DPH : 141 896,95

4.4 V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj vSetky slvisiace naklady potrebné na riadne zhotovenie celého
diela.

4.5 Cena je viazana na rozsah prac v zmysle rozpoctu, ktory vznikol ocenenim jednotlivych poloZiek neoceneného
vykazu vymer vo verejnej stazi.

4.6 Vcene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, oznacenie, prevadzku, Gdrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska.

4.7 K zmene ceny diela mdze dojst :

- v pripade rozSirenia alebo zuzenia predmetu plnenia zmluvy zo strany Objednéavatela,

Pri zmene technického a materialového riedenia pozadovaného Objednavatelom,

Pri zmene zakonnej sadzby DPH,

4.8 Na cenu diela uvedenu v bode 4.3 tejto zmluvy mozu mat vplyv pripadné prace naviac, vzniknuté v priebehu
vykonévania diela.

4.9 Pre (Cely tejto zmluvy sa za naviac prace povazuju prace nezahmuté v cene diela podfa bodu &.4.3 tejto zmluvy:
- ktorych potreba mdze vzniknat v priebehu vykonévania diela aktorych vykonanie je potrebné na riadne
dokoncenie a odovzdanie diela,

- ak rozhodnutim stavebného Gradu doéjde k povoleniu zmeny stavby pred dokon¢enim a k zmene projektovej
dokumentacie pre realizaciu stavby,

- v pripade nedostatkov projektovej dokumentacie, na ktoré Zhotovitel Objednavatela pisomne upozornil bez
zbytocného odkladu po tom, ¢o tieto nedostatky zistil a tieto nedostatky brania riadnemu a véasnému vykonaniu
diela,

- v pripade zmeny vykazu vymer oproti projektovej dokumentacii, na ktoré Zhotovitel Objednavatela pisomne
upozomil bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o tieto zmeny zistil a tieto zmeny majl vplyv na cenu a zhotovenie
diela.

4.10 Naviac prace modzu byt vykonané vylutne na zaklade pisomnej dohody medzi Objednavatefom
a Zhotovitelom, po predlozeni ponuky na uskutoénenie stavebnych prac nad ramec Vykazu vymer, ktory bol
oceneny vo verejnej stitazi.



Cl5
Platobné podmienky

5.1 Zhotovitel uplatiuje narok na Ghradu ceny prac a dodavok podla zmluvy ciastkovymi a kone¢nou faktarou, po
ich protokolarnom prebrati Objednavatelom..

5.2 Platby za vykonané prace v priebehu realizacie diela sa uhradzaji na zaklade Ciastkovych faktur vystavenych
podra odstihlaseného podpisaného stpisu zrealizovanych prac za prislusné mesacné obdobie spolu s prislusnou
DPH, pripadajicou na fakturované vykonané prace. Spis odsuhlasuje povereny zamestnanec Objednavatela.
Faktdry bude zhotovitel predkladat do 10-teho dria mesiaca nasledujiceho po uplynuti uvedeného mesacného
obdobia.

5.3 Objednavatel financné preddavky na dielo neposkytuje.

5.4 Zhotovitel musi svoje prace vy(ctovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt zostavena prehladne.
Sticastou faktiry je vykaz vykonanych mnozstiev a stpis vykonanych prac, ktoré sa budt odsuhlasovat a preberat
priebezne kazdy mesiac.

5.5 Supis vykonanych prac musi byt podpisany zastupcom Objednavatela.

5.6 Lehota splatnosti éiastkovych faktar za vykonané prace je 30 dni po jej doruceni objednavatefovi.

5.7 Platby za vykonané prace nemajl vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako doklad o prevzati
prac a dodavok.

5.8 Hotové dielo bude vyfakturované konecnou faktirou ako celok, kde budi odpocitané jednotlivé Ciastkove
faktary. Splatnost konecnej faktry je 30 dni po jej doruceni Objednavatelovi.

5.9 Koneénu faktiru zhotovitel predklada po pisomnom odovzdani a prevzati diela a zodpoveda za jej Gplnost.
5.10 Faktary musia obsahovat naleZitosti uvedené v § 74 zékona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom zneni.

5.11 Vpripade, 7e faktira nebude obsahovat' poZzadované néleZitosti, objednavatel je opravneny vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota zagne plynat
dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

Cl.6
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podia technického zadania, vykazu vymer a ostatnych
podmienok zmluvy, a Ze pocas zarucnej lehoty bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavateflovi. Za vady, ktoré
sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené poruenim jeho povinnosti.

6.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budi sposobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom alebo pokynov danych objednavatelom zhotovitelovi, ak zhotovitel na ich nevhodnost
objednavatela upozoril alebo ak ich nevhodnost nemohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit. Zhotovitel
nenesie zodpovednost za vady, ktoré vznikli ako nasledok nespravneho projektového riesenia diela. Zhotovite!
nenesie zodpovednost za vady, ktoré boli spdsobené jeho nespravnym uzivanim, nedostatocnou udrzbou
a vonkajsimi udalostami.

6.4 Zaruéna doba je 60 mesiacov a zacne plyntt odo diva odovzdania diela Objednévatelovi. Na zabudované prvky,
na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela Objednavatelovi zaru¢ne listy, sa vztahuje zarucna
doba podra tychto zaruénych listov, najmenej viak v trvani 24 mesiacov.

6.5 Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel pravo poZadovat
a zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit opravnene a sposobom dohodnutym v tejto zmluve reklamované
vady, za ktoré zhotovitel zodpoveda.

6.6 Zhotovitel sa zavazuje zaCat' s odstraiiovanim pripadnych vad diela v zmysle bodu 6.5 zmluvy do 6 pracovnych
dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o mozno technicky najkratSom case.
Nedostatky, ktoré brania uzivaniu stavby zhotovitel zacne odstrafiovat do 24 hodin od uplatnenia opravnene;
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reklamacie objednavatelom. V pripade, Ze Zhotovitel zodpovednost za vadu neuznava, zavazuje sa v rovnakej
lehote odoslat o tom pisomné oznamenie Objednavatelovi, v ktorom uvedie dévod neuznanej reklamacie.

6.7 Za opravnenu reklamaciu sa povazuje pisomné oznamenie vady, za ktort Zhotovitel v zmysle podmienok tejto
zmluvy zodpoveda. Pisomné oznamenie odosle Objednavatel Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po zisteni
vady a v tomto oznameni Objednavatel vadu opiSe a uvedie Cas zistenia vady.

6.8 Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup na miesta, kde sa majti vady odstrarovat.

6.9 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a vieobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

6.10 Nedorobkom sa rozumie nedokoncena préaca oproti projektu a vykazu vymer.

CL7
Podmienky vykonania diela

7.1 Zhotovitel zhotovi dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu
prinaleZi Objednavatelovi. Nebezpelenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy Zhotovitel v rozsahu
svojho predmetu pinenia.

7.2 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materialov, stavebnych hmoét a dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj straZenie staveniska, vratane ostatnych
zariadeni staveniska.

7.3 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri realizacii stavebnjch
préc v stilade s ustanoveniami vyhlagky SUBP a SBU ¢. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickjch zariadeni
pri stavebnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

7.4 Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

7.5 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré s vysledkom jeho €innosti a tieto naklady zohladni v cene za vykonanie diela.
7.6 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stlade s § 46d z&kona ¢. 50/1976 Zb. (stavebny zéakon) v zneni
neskorsich predpisov a § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia stavebného
zékona.

7.7 Objednévatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak zisti, ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore so
svojimi povinnostami, je Objednévatel opravneny doZadovat sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté chybnym vykonavanim diela. Ak Zhotovitel neurobi napravu ani v primerane;j lehote mu
nato poskytnutej a postup Zhotovitela by viedol nepochybne k podstatnému poruseniu zmluvy, je Objednavatel
opravneny od zmluvy odstpit.

7.8 Zhotovitel zabezpecCi tcast svojej zodpovednej osoby na kontrole vykonavania diela a hez meskania vykona
opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.

CL 8

Realizécia a odovzdanie diela
8.1 Objednéavatel, resp. jeho povereny zastupca ma pocas realizicie diela pravo priebeznej kontroly, pravo
upozornenia Zhotovitefa na pripadné vady aodchylky od projektu apravo pozadovat v primeranej lehote
odstranenie tychto nedostatkov.
8.2 Zhotovitel bezodkladne pisomne upozorni Objednavatela na pripadné nevhodné pokyny vydané zastupcom
Objednavatela na zhotovenie diela. PreruSenie prac z tohto dévodu nie je omeskanim na strane Zhotovitela.
8.3 Nebezpetenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
Zhotovitel az do protokolarneho odovzdania diela Objednavatelovi.
8.4 Zastupca Zhotovitela, stavebny dozor, technicky dozor, pripadne iny, Objednavatelom pisomne povereny
pracovnik, je povinny zacastiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu realizacie diela zvola
Objednavatel, alebo nim poverena zodpovedna osoba s tym, Ze ich presny termin mu bude pisomne oznameny
najmenej 3 pracovné dni vopred.
8.5 Zhotovitel sa zavézuje najmenej 7 dni pred odovzdanim diela pisomne vyzvat Objednavatela na jeho prevzatie.



8.6 Zhotovitel odovzda dokoncené dielo a spise s Objednavatelom preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skaskach podmieriuju prevzatie
diela.

8.7 Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom protokole -
v zapise o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania
plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) diela. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia. O odstraneni vad na diele spise
Zhotovitel s Objednavatelom zapisnicu. V pripade, Ze by rozsah apovaha vad branili bezpecnej a plynulej
prevadzke, dostava sa Zhotovitel do omeSkania s terminom odstranenia vad.

8.8 Zoznam o0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizcii predmetu tejto Zmluvy o dielo :

Za objednavatela :

Ing. Jan Cervenik, technicky dozor,

tel. kontakt : 0905 575 253, fax: 041 420 93 16, e-mail: jan.cervenik@turzovka.sk .

Za zhotovitela .
Milan Potog, stavbyvedci, zapisany v SKSI pod ev. €. : 12364*20%,
Tel. kontakt : +421 902 986 632, fax : +421 2 48 295 146, e-mail : milan.potoc@skanska.sk

CL.9

Zmluvné pokuty a sankcie
9.1 V pripade omeskania zhotovitela s plnenim terminov podla harmonogramu, ktory je prilohou €.2 tejto zmluvy,
je objednéavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 eur za kazdy den omeskania.
Zhotovitel uhradi pokutu objednavatelovi pri nedodrzani ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme.
9.2 V pripade omeskania zhotovitela s terminom odstranenia vad uvedenom v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati diela je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvn(i pokutu vo vyske 50,00 eur za kazdy
den omeskania s terminom odstranenia vad. Splatnost tejto pokuty za kazdy kalendarny denn omeskania je na
nasleduijuci pracovny den po dni, kedy k omeskaniu doslo.
9.3 V pripade omeskania zhotovitela podla bodov 9.1 a 9.2 zhotovitel' sthlasi s fakturaciou zmluvnej pokuty
objednavatelom, ktor(i si nasledne objednavatel jednostranne zapocita ako pohladavku voci zhotovitefovi.
9.4 V pripade omeskania objednavatela s thradou Ciastkovej alebo konecnej faktiry je zhotovitel opravneny
pozadovat od objednavatela trok z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy za kazdy den omeskania.
9.5 Sankcie podfa tohto ¢lanku st splatné do 30 dni od dorucenia faktdr.

Cl. 10
Zodpovednost' za Skodu

10.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat's prihliadnutim na okolnosti pripadu v3etky opatrenia, potrebné na odvratenie
$kody alebo na jej zmiernenie.

10.2 Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovedna za Skodu spdsobend
druhej strane.

10.3 Zmluvna strana, ktora spdsobila skodu druhej zmluvnej strane, zbavi sa tejto zodpovednosti ak preukaze, ze
Skoda bola sposobena okolnostami vylucujucimi zodpovednost.

10.4 Ak vznikne $koda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa o nich
starat, zhotovitel odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a materialy boli uvedené do pdvodného
stavu.

10.5 Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osob, svojvolnym uzavretim ciest
alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tito $kodu zhotovitel.
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10.6 Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele sposoben viastnym zavinenim pocas svojich pracovnych postupov
pri odstranovani vad v ramei zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za $kodu spdsobent tymi, ktorych pouzil
na realizaciu diela.

Cl. 11

Osobitné ustanovenia
11.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto
zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstipit od tejto zmluvy. Odstapenie sa oznamuje doporuéenym listom
s tcinnostou odo dna dorudenia listu.
11.2 Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach, ktoré bude
zhotovitel organizovat podfa potreby, najmenej viak raz za 7 dni. Z porad bude vyhotoveny pisomny zaznam.
11.3 Objednavatel a zhotovitel sa zavézujii, ze obchodné a technické informécie, ktoré im pocas vykonavania diela
boli zverené, nespristupnia tretim osobam, bez pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany, a Ze tieto informacie
nepouZiju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
11.4 Zhotovitel bude pri pineni diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa dodrziavat vieobecne
zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

Cl.12
Vyssia moc
12.1 Strany sa zbavuji zodpovednosti za Giastkové alebo tpIné nesplnenie vzajomnych zavazkov podia zmluvy,
ak sa tak stalo nasledkom nepredvidatenej udalosti - vy§3ej moci - poziaru, povodne, zemetrasenia a inej takejto
udalosti.
12.2 Po dobu trvania vy$3ej moci neplynti terminy dohodnuté v tejto zmluve a nové sa stanovia po vzajomnej
dohode objednavatela a zhotovitela ¢islovanym dodatkom k zmluve.

C1.13
Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy

13.1V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne ddjde

k preruseniu alebo zastaveniu préac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané naklady, ktoré
jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj financné
ohodnotenie bude odsthlasené komisionalne zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.2 Kazda zo zmluvnych stran méa nérok na nahradu skody vzniknutej v désledku porusenia zavézku druhou
zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. OZ. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

13.3 Objednavatef je opravneny odstipit od tejto zmluvy tplne alebo Giastoéne ak napriek prepracovaniu alebo
napravnym opatreniam zhotovitela bud(i dodévky a préce alebo ich &asti vadné v takom rozsahu, e dalsie
plnenie zmluvy nebude pre objednavatela prijatelné.

Cl.14
RieSenie sporov

14.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava
apovinnosti zmluvnych strén touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika v z.n.p.

14.2. Vsetky spory vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit predovsetkym dohodou
a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode nedéjde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu prislusného
stidu podra sidla Zalovaného, v zmysle prisludnych ustanoveni Obgianskeho stidneho poriadku.



Cl. 15
Zaverecné ustanovenia

15.1 Objednavatel si vyhradzuje pravo

a) spresnit terminy a objemy realizé4cie stavebnych prac diela,

b) zmenit rozsah vykonania diela v pripade, Ze cena za vykonanie diela bude prevySovat finanéné moznosti
objednavatela, alebo inych opodstatnenych dovodoyv,

¢) uzatvorit novil zmluvu s inym zhotovitelom, ak zhotovitel pocas trvania zmluvy strati schopnost pnit' si zmluvny
zavazok.

15.2 Zmluva je uzavreta okamihom, kedy je podpisana oboma zmluvnymi stranami. Podpis zmluvy je prejavenim
stihlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom
zmluvnej strany, ktora ho prejavila

15.3 Od zmluvy je mozné odstupit v pripade, ak :

a) zhotovitel porusi harmonogram vystavby, ktory tvori neoddelitend sucast tejto zmluvy a sticasne objednavatel
trva na zrudeni zmluvy,

b) ak zhotovitel strati schopnost dodat predmet zmluvy, alebo ak stratu schopnosti dodat predmet zmluvy
objednavatelovi zami&i. Odstapenie od zmluvy oznami objednévatel zhotovitefovi pisomne. Ak si zhotovitel
doporucent zasielku neprevezme do 10 dni, takato zasielka sa povazuje za dorucenu.

15.4 Menit alebo dopliiovat obsah zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré bud platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

15.5 Zmluvné strany prehlasujl, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodnym zakonnikom
a pravnym poriadkom SR.

15.6 Zmluvné strany vyhlasujii, Ze tito zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vole, zmluva nebola podpisana v tiesni
za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumejii a na znak sthlasu ju podpisuju.
15.7 Neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy je :

a) priloha ¢.1 — oceneny vykaz vymer v listinnej podobe

b) priloha &.2 — Fotokdpia poverenia zastupcov zhotovitela k podpisu zmluvy

15.8 Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednévatel a jeden zhotovitel.
15.9 Zmluva je Uginna nasleduijlci den po jej zverejneni na webovom sidle objednavatela.

V Bratislave, O%.\0.209

Ing. Ivan Dimitrov

riaditel zavodu InZinierske stavitelstvo
-na zaklade poverenia

za zhotovitela

Skanska SK a.s.

oblastny manazér
-na zaklade poverenia



