Kanalizácia mesta Turzovka – predĺženie Turkov

                        A: SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje stavby

Názov stavby :                              Kanalizácia mesta Turzovka – predĺženie Turkov

Miesto stavby :
                         Turzovka m.č. Turkov 

Investor :
                          Mesto Turzovka 

Projektant :
                           Ing. Robert Cyprich,  Tubes - Proj.  Čadca

Predpokladaný termín

zahájenia výstavby :
             2014

2. Základné údaje o stavbe a jej účel

     Účelom stavby je rozšírenie kanalizácie v mestskej časti Turzovky – Turkove. V tomto štádiu výstavby kanalizácie sa jedná o najdôležitejšiu a najzložitejšiu časť kanalizácie – križovanie železničnej trate Čadca – Makov pretláčaním. Križovanie železnice bude v žkm 17,282. Predĺženie kanalizácie bude spočívať z predĺženia stoky AIV.28 o 72,0 m. Potrubie bude z PVC DN 300.  

    Vyvolaná investícia bude preložka vodovodu DN 150, v prípade kolízie s predlžovanou kanalizáciou v dĺžke 40,0 m. Potreba preložky bude zistená po odkopaní vodovodného potrubia.

Celková dĺžka kanalizačného potrubia (SO01):  

Vetva
Chránička oc. DN 500
PVC DN300
Šachty pref

„AIV.28“
11,3
72,0
4

Spolu :
11,3
72
4

      Body pripojení na jestvujúce kanalizačné potrubie viď situácie. 

Celková dĺžka preložky vodovodného potrubia (SO01.1):  

Vetva
HDPE D 160x9,5 mm

„V“
40,0

Spolu :
40,0

      Body pripojení na jestvujúce vodovodné potrubie viď situácie. 

 3. Prehľad východiskových podkladov

Podkladom pre  vypracovanie projektu stavby boli:

- Katastrálna mapa Turzovka

- Pochôdzky v teréne a meračské práce

- Vyjadrenia správcov sietí

- Údaje SeVaKu Žilina 

- Účelová mapa M = 1 : 500 

4. Členenie stavby na stavebné objekty

 Stavbu ako celok budú tvoriť 2 stavebné objekty:

· SO 01        Predĺženie kanalizácie

· SO 01.1     Preložka vodovodu

 5. Charakteristika územia stavby

      Najväčší úsek kanalizácie bude uložený v št. ceste III/48720, v nespevnenej ploche, vo dvore, pod železničnou traťou Čadca – Makov a v poľnej ceste nespevnenej. Kanalizácia bude križovať jestvujúci vodovod LT DN 150 – 2x, vodovodnú prípojku, STL plynovodnú prípojku, kábel ST a kábel ŽSR. Na navrhovanom úseku kanalizácie budú osadené 4 šachty prefabrikované, Šachty budú opatrené liatinovými poklopmi. Budú tu zaústené 2 kanalizačné prípojky. Nachádza sa tu jest. vodovod, STL plynovod a telekomunikačný kábel. Navrhovaná kanalizácia bude uložená pozdĺž jestvujúceho vodovodu a STL plynovodu v štátnej ceste III/48720.Na stavenisku sa nachádzajú aj vzdušné el. VN a NN vedenia.

       Vodovodné potrubie bude uložené po celej dĺžke v v štátnej ceste III/48720. Budú naň prepojené 2 vodovodné prípojky. Potrubie pôjde v súbehu s STL plynovodom a bude križovať STL plynovodnú prípojku.

    Križovanie a súbeh podzemných sietí na stavenisku bude riešený v zmysle normy STN 73 6005.

Tabuľka povrchov   

Vetva
Poľná cesta nespevnená
Nespevnená plocha
Dvor
Železnica
Štátna cesta III/487 20

 „AIV.28“
10,7 m
8,2 m
5,6 m
9,2 m
38,3 m

„V“
0
0
0
0
40,0 m

Spolu:
10,7 m
8,2 m
5,6 m
    9,2 m
78,3 m

Záber poľnohospodárskej pôdy.

       K trvalému, ani dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde.

Výrub zelene.

       V trase sa nenachádzajú stromy určené na výrub.

6. Protikorózna ochrana

        Použité materiály sú chránené voči korózii, preto nie je potrebná izolácia.  

7. Materiál  

         Pre stavbu kanalizácie budú použité rúry PVC DN 300, SN 8. Šachty budú prefabrikované, opatrené liatinovými poklopmi. Chránička bude oceľová DN 500.          

         Pre stavbu vodovodu budú použité rúrky a tvarovky z  PE 100 PE-HD 160 x 9,5 mm a prípojky 32 x 2,0 – PN 10, SDR 17,0. Rúrky musia vyhovovať norme STN 64 3041. Liatinové rúry a tvarovky budú použité tlakové v zmysle normy STN 13 2000.

8. Protipožiarne zabezpečenie stavby

         Inžinierske siete uložené v zemi sa považujú z hľadiska protipožiarnej ochrany za odolné a nevyžadujú mimoriadne opatrenia.

9. Prevádzka a údržba

Prevádzku a údržbu sietí bude zabezpečovať SeVaK Žilina.

10. Starostlivosť o životné prostredie

Navrhovaná stavba v čase svojej prevádzky nebude produkovať škodlivé látky. Odpadová vode bude odvedená do jest. ČOV v Podvysokej.

11. Termín zahájenia a ukončenia stavby

          Zahájenie stavby:                                               8/2014

          Ukončenie stavby:                                              10/2014

          Doba výstavby v mesiacoch (čistý čas):              3

V Čadci : 21. 05. 2014                                                                 Vypracoval: Ing.Cyprich Robert 
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